

Jaarlijkse indexering 2%

Sanering prijspeil 1-1-2020	Conform raming bijlage 6A	aandeel opnemen exploitatieplan
Sanering perceel 2178	20.000	50%
Asbestsanering Hoogeweg 34	7.878	100%
Sanering bodemverontreiniging Hoogeweg 34	27.039	100%
Bodemonderzoek Kennemersstraat 347	92.403	100%

Grondwerken prijspeil 1-1-2020	m ²	€ / m ²	Conform raming bijlage 6A
Grondwerk hoofdinfrastructuur	20.909	20,80	434.979
Grondwerk regulier	216.460	8,12	1.758.361

Nog uit te voeren grondwerk	m ² plangebied	prijs
Gemeente	47.359	473.680
Derden	47.265	472.740
Totaal	94.624	946.420

Totaal bedrag sanering en grondwerk	bedrag
Sanering	148.640
Grondwerk	946.420
Totaal	1.095.060

bedrag exploitatieplan	2017	2018	2019	2020
10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
7.878	8.036	8.196	8.360	8.527
27.039	27.580	28.131	28.694	29.268
92.403	94.251	96.136	98.059	100.020

Totaal uit te voeren sanering (inclusief index) 148.640

bedrag exploitatieplan	2.017	2.018	2.019	2.020
434.979	443.679	452.552	461.603	470.835
1.758.361	1.793.528	1.829.399	1.865.987	1.903.306

Gemiddelde prijs per m² grondwerk (incl. index) 10,00