

Bouwrijp maken	nr	werkzaamheden	aantal	eenheid	prijs/eenheid	prijs
	8	Afkoppelen en verwijderen pompgemaal	1	post		7.500
totaal						7.500
Woonrijp maken	nr	werkzaamheden	aantal	eenheid	prijs/eenheid	prijs
	1	Herinrichting Westerweg (30 km/h)				40.000
	2	Woonrijp maken Krommelaan (klinderverharding)	1.367	m ²		20.877
	3	Woonrijp maken UWP4 BPD (restant Kreeft)	1	post	90.612,00	90.612
	4	Greppel of duiker Birehoven	30	m1	2.880,00	86.400
	5	Tijdelijke bouwontsluiting Kuin op Kennemerstraatweg	137	m ²	27,00	3.699
	6	Woonrijp maken UWP1 BPD (restant Kreeft)	1	post	173.661,00	173.661
	7	Groeninrichting De Mient - WRM	642	m ²	15,80	10.144
	8	Bouw- en woonrijp maken verbinding Hazelaar - Liguster- WRM	848	m ²	24,81	21.039
	9	Behouden en versterking houtwallen Krommelaan	875	m ²	27,00	23.625
	10	Aanleg greppels voor Krommelaan 4a en 4B (Weling)	1	post	17.800,00	17.800
	11	Langzaamverkeersverbiding Lijsterbes-Zeverhuizerlaan	3.700	m ²		83.916
	12	Tijdelijke verbreding greppel Vennewatersweg richting Noorden	147	m1		-
	13	Extra bomen	3	stuks	139,00	417
	14	extra bomen Haabbeuk plus verlaging				8.600
	15	Doortrekken houtwal Zomereik (3 meter breed)	28	m1	15,80	442
	16	Woonrijp maken Hoogeweg, zuidelijk deel - WRM	598	m ²	24,81	14.836
	17	Toevoeging plateaus deelplan 2a	3	stuks	15.000,00	45.000
	18	Greppel tussen Krommelaan-Vennewatersweg (deelplan 3), 3 meter breed	248	m3	1,70	421
	19	Woonrijp maken Hof van Sombroek -WRM	917	m ²	24,81	22.751
	20	Herinrichting ter plaatse van tijdelijke aansluiting Hazelaar-Hoogeweg - WRM	337	m ²	27,00	9.099
	21	Groenplan UWP4 BPD	4.134	m ²	15,80	65.317
	22	Grondboringen ter verbetering van waterdoorlatendheid				2.375
	23	Overig speelplekken UWP1, UWP2 en deelplan 2B	1	post	34.050,00	34.050
Totaal						775.081